

PENGUMUMAN HASIL PENUNJUKAN LANGSUNG

Nomor: 118/438.8.1/PP.KS/IV/2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Finansial untuk Kerja Sama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) Dusun Bangah - Kolonel Soegiono, Sumokali – Taman Pinang, dan Interkoneksi DC dengan nilai total investasi Rp 42.622.308.000,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah*), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan:

- a. Pengumuman Penunjukan Langsung dan pemasukan dokumen penawaran tanggal 20 Februari 2024 17:30 WIB s.d 28 Februari 2024 23:55 WIB;
- b. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 110/438.8.1/PP.KS/III/2024 tanggal 15 Maret 2024;
- c. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Finansial Nomor: 115/438.8.1/PP.KS/III/2024 tanggal 26 Maret 2024; dan
- d. Surat Keputusan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PPKS) Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Penunjukan Langsung Proyek Kerja Sama Investasi Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) Dusun Bangah - Kolonel Soegiono, Sumokali – Taman Pinang, dan Interkoneksi DC.

2. Berdasarkan butir 1 di atas, dengan ini diumumkan hasil Penunjukan Langsung Kerja Sama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) Dusun Bangah - Kolonel Soegiono, Sumokali – Taman Pinang, dan Interkoneksi DC sebagaimana terlampir.

Demikian pengumuman ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 01 April 2024

Ttd

Panitia Pengadaan Kerja Sama

Lampiran : Pengumuman Hasil Penunjukan Langsung
Nomor : 118/438.8.1/PP.KS/IV/2024
Tanggal : 01 April 2024

HASIL PENUNJUKAN LANGSUNG

Nama Pekerjaan : Kerja Sama Investasi Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) Dusun Bangah - Kolonel Soegiono, Sumokali – Taman Pinang, dan Interkoneksi DC

Hasil Penunjukan Langsung:

EVALUASI

No	Mitra Kerja Sama	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi		
				Administrasi	Teknis	Finansial
1	PT. Rafa Karya Indonesia	Rp 42.422.300.000,00	Rp 42.421.937.000,00	LULUS	LULUS	LULUS

KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

Klarifikasi	Harga Negosiasi	Rangking	Pemenang
Lolos sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis dan Finansial Nomor: 115/438.8.1/PP.KS/III/2024	Rp 41.337.553.000,00	1	Ya

Sidoarjo, 01 April 2024

Ttd

Panitia Pengadaan Kerja Sama